

**Tableau récapitulatif après décision du Maître d'Ouvrage en commission d'attribution**

N°	Lots	Entreprises	Montants HT Base	Option 1	Option 2	Option 3	variante	Montants HT attribués
01	DEMOLITION PREAU	NG DEMOLUTIONS	15 810,00	-	-	-		15 810,00
02	GROS ŒUVRE	ARMINDO FRERES	176 000,00	-	-	-		176 000,00
03	CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE	NICOLAS R	9 010,92	-	-	-		9 010,92
04	ECHAFAUDAGES	KAPP ECHAFAUDAGES	3 998,79	-	-	-		3 998,79
05	ETANCHEITE VEGETALISATION	NICOLAS R	42 941,30	-	4 169,97	-		47 111,27
06	MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM	ALU METAL CONCEPT	58 500,00	2 700,00	-	-		61 200,00
07	MENUISERIE EXTERIEURE BOIS	UMBENSTOCK	10 000,00	-	-	-		10 000,00
08	ISOLATION EXT- ENDUIT - BARDAGE	RAUSCHMAIER	46 861,02	-	-	-		46 861,02
09	STRUCTURE ACIER PREAU - ABRI VELOS	CMS	26 582,50	-	-	-		26 582,50
10	ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES	EXHELIA	89 393,88	-	-	-		89 393,88
11	CHAUFFAGE - SANITAIRE - VENTILATION	EXHELIA	108 735,68	-	-	-		108 735,68
12	V.R.D. - AMENAGEMENTS EXTERIEURS	TRADEC	45 482,67	-	-	-		45 482,67
13	ASCENSEUR	EST ASCENSEUR	20 700,00	-	-	-		20 700,00
14	SERRURERIE	ETS J,GROELL	29 548,40	-	-	-		29 548,40
15	CLOISONS ISOLATION PLAFONDS	MEYER ISOLATION	58 695,15	2 948,04	-	-		61 643,19
16	CHAPE CIMENT	DIPOL	4 495,00	-	-	-		4 495,00
17	CARRELAGE FAIENCE	LUTTRINGER/HESSLE	19 417,47	1 440,94	-	-		20 858,40
18	MENUISERIE INT. MOBILIER FIXE	MEYER G	57 030,02	4 009,48	-	-		61 039,50
19	STORES EXT. ET INT.	OFB TIR TECHNOLOGIES	8 500,00	-	-	-		8 500,00
20	PEINTURE INTERIEURE	LES PEINTURES REUNIES	18 562,23	4 081,30	-	-		22 643,53
21	REVETEMENT DE SOL SOUPLE	PICCARDI	12 200,00	1 800,00	-	-		14 000,00
00	DESAMIANTAGE (lot déjà consulté et traité)	GAIAL	37 545,75	-	-	-		37 545,75
			900 010,78	16 979,74	4 169,97	-	-	921 160,49